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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA PUBBLICA 

RIGUARDANTE _____________________________________________________________ 

                                                    (inserire oggetto sintetico)  

 

POSTO IN VIA _______________IN MILANO 

 

AI SENSI DELL’ART. 56 comma 2 DEL D.LGS 36/2023 

 

*** 

TRA 

 

______________________________, nato/a a ___________ il 

_____________domiciliato/a per la carica in Milano, via ______________ n. 

__________, che interviene al presente atto nella sua qualità di 

________________ della __________________________________(es. 

Società/condominio) con sede legale in ________________ via 

___________________________ n. ____, Codice Fiscale n. _________________e 

Partita IVA n. _____________________________  

pec ________________________________n.tel__________________ 

– di seguito “SOGGETTO PROPONENTE” –  

 

E 

 

______________________________ nato/a a ____________ il _____________ 

domiciliato/a per la carica presso la sede comunale, che agisce in nome e 

per conto del COMUNE DI MILANO  - con sede legale in Piazza della 

Scala 2 e domicilio fiscale in Piazza della Scala 3, codice fiscale e 

partita I.V.A. 01199250158 -  in qualità di Direttore _____________-

afferente alla Direzione _________________ 

- di seguito “ COMUNE” - 

 

*** 

 

PREMESSO CHE 

 

L’art. 56 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 prevede la possibilità, per le 
amministrazioni pubbliche, di stipulare “una convenzione con la quale un soggetto 
pubblico o privato si impegna alla realizzazione, a sua totale cura e spese e previo 
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ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo 
lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o 
programmi urbanistici, fermo restando il 
rispetto degli articoli 94, 95 e 98; 
 

a) Il SOGGETTO PROPONENTE in data __________________ ha manifestato 

l’interesse di realizzare, a sua cura e spese, la seguente opera pubblica: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

e pertanto ha depositato sia l’Atto di impegno a realizzare l’intervento sia il 

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, avendo dichiarato di aver preso 

visione dei contenuti pubblicati sul sito del Comune per la procedura di 

inerente le “Opere pubbliche realizzate a cure e spese del privato-

Valorizzazione degli spazi pubblici”; 

TENUTO CONTO CHE 

a) L’intervento proposto ha l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici rivolti ad 

una pluralità indeterminata e indiscriminata di fruitori attraverso 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(descrivere come) 

b) La Giunta Comunale, con proprio atto n. …………………….del ……………….. ha 

ritenuto l’intervento di interesse pubblico e al contempo ha approvato sia il 

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica che le linee di indirizzo per 

l’approvazione della presente convenzione; 

c) Il SOGGETTO PROPONENTE, a seguito di controlli, è risultato in possesso 

dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 

94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023, in ottemperanza all’art. 56 comma 2 del 

D.Lgs 36/2023; 

 

*** 

Tutto ciò premesso,  

 

L'anno __________(__________), il giorno __________del mese di ____________ 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

il SOGGETTO PROPONENTE conferma, così come già dichiarato nell’atto di 

impegno depositato il ____________ in atti prot. n. ………….. del ………….., a: 

1. Voler realizzare a regola d’arte le seguenti opere pubbliche, comprese quelle 

funzionali a rendere l’intervento compiuto: 

o ________________ 

o ________________ 

o ________________ 

o ________________ 

 

Le suddette opere pubbliche saranno realizzate secondo le modalità 

indicate di seguito e negli articoli successivi: 

a) in conformità alla proposta progettuale (Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica) allegato alla presente e approvato dalla G.C. così come citato 

in premessa, successivamente approfondita con i livelli progettuali 

conseguenti; 

b) secondo i rispettivi cronoprogrammi esecutivi, che verranno assentiti 

dall’Amministrazione Comunale con la definizione del Progetto 

Esecutivo, che terranno conto del tempo massimo in cui devono essere 

completate le opere e che si stimano presumibilmente fin dalla fase del 

progetto di FTE in __________giorni naturali e consecutivi; 

c)  per un importo stimato pari a € _______________ comprensivo degli oneri 

della sicurezza ed esclusa IVA (così come si evince dal Quadro Economico 

del PFTE). Detto importo potrebbe essere aggiornato con la fase 

progettuale successive ed il relativo valore finale delle opere si intende, sin 

da ora, interamente sostenuto dal SOGGETTO PROPONENTE. 

2. Progettare il livello successivo al PFTE – ossia il Progetto Esecutivo - degli 

interventi previsti, ai fini dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e 

a depositare il progetto suddetto secondo quanto specificato nel successivo 

articolo 2. 

3. Assumere il ruolo di Committente ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/2008 e 

s.m.i., nominando tutte le figure ivi previste e garantendo il rispetto della 

normativa in materia di tutela e sicurezza del lavoro. 

 

4. Assumere l’onere relativo a tutte le attività tecniche / professionali 

necessarie alla progettazione ed esecuzione dei lavori, al collaudo delle 
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opere (Progettazioni, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza, 

Collaudo/CRE, allacciamenti, ecc.). 

5. Affidare l’esecuzione dei lavori ad impresa/e in possesso di requisiti di 

capacità, rispetto alle opere da realizzare, tecnico-organizzativi, 

economico-finanziari e di affidabilità morale e professionale, avendo 

accertato l’assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del 

D.Lgs. n. 36/2023. Tale accertamento dovrà essere attestato con specifica 

comunicazione da inviare al Comune. 

6. Assumere l’onere, a garanzia del corretto attecchimento di quanto 

realizzato rispetto alle opere a verde, di quanto necessario (cura e 

innaffiamento) affinché si possa accertare la buona esecuzione sul 

patrimonio a verde dopo 1 anno dal CRE/collaudo e in caso di specie 

arboree dopo ulteriori 2 anni – comma da utilizzare solo nel caso in cui ci 

sono opere a verde –. 

7. Attivare successivamente al periodo di garanzia per il buon attecchimento 

delle opere a verde, una collaborazione tecnica sulle medesime aree, nei 

modi che verranno successivamente disciplinati a valle della conclusione 

delle opere. 

8. A presentare garanzia degli obblighi assunti con il presente atto nei tempi e 

modi specificati nell’articolo 1. 

 

ARTICOLO 1 – GARANZIE  

Il SOGGETTO PROPONENTE, a garanzia degli obblighi assunti con il 

presente atto, si impegna a presentare deposito cauzionale o polizza 

fideiussoria, quest’ultima rilasciata da primario istituto bancario e/o 

assicurativo a prima richiesta e con esclusione dell’obbligo di preventiva 

escussione, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con 

l’obbligo di versare la somma richiesta, nel limite garantito, entro un termine 

massimo di 30 (trenta) giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine il 

documento dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debito principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art.1957, c.2 del cod. civ., e la sua operatività entro i 30 (trenta) giorni 

sopra indicati.  

Il garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale di cui all’art. 1944 c.c. e rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957 

c. 2 cc 
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L’importo sarà corrispondente al costo totale dell’opera desunto dal 

Computo Metrico Estimativo del Progetto Esecutivo e che indicativamente 

si dichiara fin da ora essere pari a € __________,_ (euro 

_____________________) così come da Quadro Economico del PFTE allegato) 

e che è stato corrisposto per un valore pari a € _______________________, 

(euro ______________________) corrispondente al 10% dell’importo desunto 

dal Quadro Economico del PFTE attraverso la polizza 

n.______________prestata in data ____________da_______________ e il 

restante 90% verrà corrisposto entro 15 giorni dalla comunicazione di 

Approvazione del Progetto Esecutivo, per un valore pari all’importo residuo 

della garanzia prestata in precedenza e fino alla concorrenza dei lavori, 

desunto dal Quadro Economico del Progetto Esecutivo; 

 

Detta garanzia verrà svincolata/restituita dal COMUNE per il 80% dopo 

l’approvazione del Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione, ed il 

restante 20% dopo aver acquisito il consenso da parte degli uffici preposti 

al controllo della corretta esecuzione delle opere, che avverrà dopo 2 anni 

dall’accettazione formale da parte dell’AC del Collaudo/Certificato di 

regolare esecuzione. 

Nel caso in cui venissero realizzate opere a verde la percentuale del 20% 

sopra citata sarà maggiorata dell’intero valore delle opere a verde, quale 

garanzia dell’attecchimento di quanto realizzato e verrà 

svincolato/restituito dopo l’avvenuto accertamento dello stato vegetativo 

del patrimonio a verde.  

 

Il SOGGETTO PROPONENTE, in coerenza con quanto previsto dall’art. 117 

comma 10 del D. Lgs. 36/2023, richiederà all’esecutore dei lavori una 

polizza assicurativa che tenga indenne lo stesso e il Comune:  

a) da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i 

danni subiti da entrambi a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori;  

b) contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori.  

La polizza prestata dall’esecutore coprirà anche i danni causati dalle imprese 

subappaltatrici o subfornitrici. La copertura assicurativa per i punti a) e b) 

decorre dalla data di consegna delle aree e cessa alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione, 
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o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante 

dal relativo certificato. 

 

Il SOGGETTO PROPONENTE consegna al Comune una copia della polizza 

assicurativa, ricevuta dall’esecutore dei lavori, alla presentazione della 

dichiarazione di inizio lavori.  

 

ARTICOLO 2 –PROGETTAZIONI DELLE OPERE 

Si considera quale parte integrante del presente atto il PFTE (approvato 

dalla Giunta Comunale, così come citato in premessa), costituito da: 

 

 

 

 

Il SOGGETTO PROPONENTE si impegna, approssimativamente entro 4 

mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, a depositare, il 

Progetto Esecutivo che approfondirà i temi del PFTE nel rispetto della 

n. Elenco Documenti Nome file 

1 Relazione Tecnico-Generale e di sostenibilità 
dell’opera 

 

2 Relazioni Specialistiche (se dovute)  

3 Elaborati grafici  

 Tav. 00 Vincoli  

 Tav. 01 Stato di fatto (quote, catasto, ingombri 
preesistenze) 

 

 Tav. 02 Planimetria di confronto  

 Tav. 03 Planimetria di progetto con materiali  

 Tav. 04 Planimetria di progetto  

 (quote plano-altimetriche, segnaletica, catasto)  

 Tav. 05 Planimetria/e degli Impianti  

 Tav. 06 Sezioni esplicative e comparative tra 
Progetto e Stato di Fatto 

 

 Tav. 07 Planimetria di Confronto (gialli e rossi) 
della segnaletica orizzontale e verticale - completo 

della segnaletica al contorno 

 

 Tav. 08 SdP_Verifiche  

 Tav. 09_Render/Fotosimulazioni del progetto  

4 Computo estimativo  

5 Quadro economico di progetto  

6 Cronoprogramma  

7 Piano di Sicurezza e Coordinamento e costi della 
sicurezza 

 

8 Piano preliminare di manutenzione dell’opera  

9 Documento contenente fotografie dello Stato di 
fatto  
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pertinente normativa e secondo le indicazioni delle Aree Amministrative del 

Comune competenti, che indicativamente saranno costituiti da (così come 

indicato nell’Elenco Documenti – PROGETTO ESECUTIVO riportato sul 

portale del Comune di Milano): 

 
n. Nome elaborato 

1 Relazione Generale 

2 Censimento e progetto delle risoluzioni delle interferenze/ Esito dell’indagine 
di coordinamento dei servizi in sottosuolo 

3 Relazioni specialistiche (eventuale) e calcoli dimensionali degli impianti 

4 Elaborati grafici: 

 TAV 01_Planimetria/e dello Stato di fatto 

 TAV 02_Planimetria di Confronto 

 TAV 03_Planimetria/e di Progetto _materiali 

 TAV 04_Planimetria/e di Progetto 

 TAV 05_Progetto specifico degli impianti e degli schemi funzionali 

 TAV 06_ Progetto specifico della Segnaletica verticale e orizzontale 

 TAV 06A_ Planimetria di Confronto (gialli e rossi) della segnaletica orizzontale 
e verticale - completo della segnaletica al contorno 

 TAV 07_Sezioni significative (stratigrafie e materiali) 

 TAV 08_Dettagli esecutivi 

 TAV 09_Verifiche dimensionali 

 TAV. 10_Render/Foto-simulazioni del progetto 

 TAV. 11_Planimetria di dettaglio 
utile all’identificazione degli ingombri (se applicabile) 

5 Aggiornamento del Piano della Sicurezza e Coordinamento completo dei 
costi della sicurezza 

6 Computo Metrico Estimativo 

7 Quadro Economico 

8 Aggiornamento del Cronoprogramma 

9 Aggiornamento del Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

10 Planimetria di cantierizzazione con tempistiche 

  

  

 

Il COMUNE si impegna a valutare, attraverso i propri uffici, il Progetto 

Esecutivo depositato inizialmente a livello di completezza e, se non carente, 

avvierà la valutazione del progetto (con pareri interni ed esterni all'AC) 

attraverso una Conferenza dei Servizi. Nel caso ci fosse la necessità di dover 

adeguare il progetto vi sarà una interlocuzione con il SOGGETTO 
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PROPONENTE utile all’allineamento del progetto per concludere 

successivamente con l’approvazione del Progetto stesso. 

Il COMUNE si impegna, dal momento in cui il progetto è completo, a 

terminare l’istruttoria di valutazione e a dare evidenza dell’esito al 

SOGGETTO PROPONENTE entro 60 giorni. 

 

 

ARTICOLO 3 – ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI. 

Il SOGGETTO PROPONENTE, ai fini dell’attuazione delle attività 

concernenti la realizzazione dell’opera, oltre a prestare la restante parte 

della garanzia di cui all’art. 1 della presente convenzione, si impegna a: 

a) presentare all’ufficio di riferimento per il coordinamento degli interventi 

relativo all’art. 56 comma 2 del D.lgs 36/2023, entro 15 giorni dalla 

comunicazione di avvenuta Approvazione del Progetto, la comunicazione 

contenente i nominativi, indirizzi e recapiti dei seguenti soggetti: 

- Responsabile dei lavori; 

- Direttore dei lavori; 

- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 

- Esecutore dei lavori 

b) Svolgere, entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta Approvazione 

del Progetto, gli incontri necessari ai fini dell’organizzazione operativa di 

apprestamento della cantierizzazione, se non precedentemente concordato 

e verbalizzato, utile a definire i tempi di: inizio lavori – deposito SCIA – 

consegna delle aree, date queste vincolanti e da inserire in apposito Verbale 

ai fini degli adempimenti da rispettare. Il COMUNE attraverso l’ufficio di 

coordinamento degli interventi relativo all’art. 56 comma 2 del D.lgs 

36/2023, procederà, secondo le tempistiche indicate nel suddetto Verbale 

alla consegna delle aree per la cantierizzazione dell’intervento (attraverso 

verbale specifico), coinvolgendo gli uffici competenti; 

 

c) Depositare, prima dell’inizio dei lavori, SCIA contenente: 

 copia del Progetto approvato 

 Determina di Approvazione del Progetto Esecutivo 

 copia dell’avvenuto deposito della garanzia agli uffici di riferimento 

 copia del verbale di consegna delle aree 
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e) presentare al COMUNE attraverso l’ufficio di riferimento per il 

coordinamento degli interventi relativo all’art. 56 comma 2 del D.lgs 

36/2023, prima dell’inizio dei lavori, dichiarazione di avvenuto deposito 

della SCIA e copia della Notifica preliminare cantieri (D. L.vo 81/2008, Art. 

99), ove risulti necessaria in base all’art. 99 citato, e qualora ce ne fossero, 

anche i successivi aggiornamenti; 

 

f) provvedere ad avviare il cantiere delle opere pubbliche entro 10 giorni 

dal deposito della SCIA; 

g) predisporre un cartello di cantiere delle dimensioni e contenuti previsti 

dalla normativa in materia di appalti, che specifichi in particolare i seguenti 

dati e nominativi (con recapiti telefonici): 

- Tipo di opere da realizzare; 

- Importo delle opere da realizzare; 

- Estremi della SCIA e della Determina di Approvazione del Progetto 

Definitivo/Esecutivo; 

- Appaltatore (nome e indirizzo legale); 

- Impresa o imprese esecutrici (nome e indirizzo legale); 

- Progettista; 

- Direttore dei lavori; 

- Coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza); 

- Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza); 

- Direttore di cantiere; 

- Responsabili delle imprese subappaltatrici 

- Durata dei lavori (con data di inizio) 

h) assumere, per l’intero periodo di presa in carico delle aree interessate 

dall’intervento autorizzato, l’onere della custodia delle aree e dei relativi 

servizi in sottosuolo, secondo quanto stabilito dal Codice civile, art. 

2051. 

 

Il COMUNE attraverso l’ufficio di riferimento per il coordinamento degli 

interventi relativo all’art. 56 comma 2 del D.lgs 36/2023, coinvolgerà, 

durante l’esecuzione dei lavori, gli uffici interessati ai fini della vigilanza e 

controllo delle opere, nel rispetto della normativa tecnica di settore, senza 

che detta vigilanza costituisca assunzione della Direzione dei Lavori. 
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Il COMUNE, per mezzo dei propri incaricati, potrà procedere alla verifica 

dell’assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs 

36/2023 rispetto alle imprese esecutrici dei lavori, oggetto di attestazione 

da parte del SOGGETTO PROPONENTE, in qualità di Committente, a 

seguito di controlli effettuati. 

 

 

ARTICOLO 4 – VARIANTI IN FASE ESECUTIVA 

Il SOGGETTO PROPONENTE, qualora durante l’esecuzione dei lavori 

ravvisasse la necessità di dover apportare varianti marginali strettamente 

funzionali o migliorative del progetto approvato, dovrà tempestivamente 

condividerle prima dell’esecuzione con il COMUNE attraverso l’ufficio di 

riferimento per il coordinamento degli interventi relativo all’art. 56 del D.lgs 

36/2023, ed i costi si intendono, sin da ora, interamente sostenuti dal 

SOGGETTO PROPONENTE. 

 

ARTICOLO 5 –Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)/COLLAUDO 

Qualora il COMUNE valuti, durante l’approvazione del Progetto Esecutivo 

degli interventi proposti, l’opportunità di procedere con un CRE da parte 

della Direzione Lavori in alternativa al Collaudo, nei casi ove ciò sia 

consentito, il SOGGETTO PROPONENTE, si impegna ad allegare allo stesso 

anche relazione al conto finale, utile alla valutazione complessiva ricognitiva 

dell’intervento. 

Nel caso di collaudo (finale ed in corso d’opera) il SOGGETTO 

PROPONENTE si impegna a versare l’importo necessario per l’esecuzione 

del collaudo all’Amministrazione Comunale, che nominerà il/i professionisti 

del caso. 

 

ARTICOLO 6 – FINE LAVORI E PRESA IN CARICO DEGLI INTERVENTI  

Il SOGGETTO PROPONENTE, al termine dei lavori si impegna a: 

a) Consegnare al COMUNE attraverso l’ufficio di riferimento per il 

coordinamento degli interventi relativo all’art. 56 del D.lgs 36/2023, quale 

presupposto per l’approvazione del CRE/Collaudo utile allo svincolo 

parziale della garanzia: 

- Comunicazione di fine lavori; 

- Copia aggiornata finale della Notifica preliminare cantieri (D. L.vo 

81/2008, Art. 99), ove risulti necessaria in base all’art. 99 citato; 

- Certificato di Regolare Esecuzione/collaudo delle opere; 
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- Contabilità finale/aggiornamento Computo metrico estimativo– in 

formato digitale e cartaceo – relativo alle opere effettivamente realizzate;  

- Planimetrie AS-Built – in formato dwg e pdf, quest’ultime sottoscritte 

digitalmente– riportante lo stato quotato di consistenza delle aree stradali, 

con indicazione della segnaletica verticale e orizzontale realizzata oltre alla 

rappresentazione di tutti gli impianti e della consistenza delle opere a 

verde (questi ultimi, qualora presenti); 

- Relazione testuale e fotografica descrittiva delle opere eseguite (foto 

scattate prima, durante e al termine delle opere, anche a eventuali dettagli 

delle lavorazioni eseguite); 

b) Riconsegnare al COMUNE attraverso l’ufficio di riferimento per il 

coordinamento degli interventi relativo all’art. 56 comma 2 del D.lgs 

36/2023 (con l’ausilio degli uffici competenti, dopo aver comunicato la fine 

dei lavori e la richiesta di riconsegna aree) i luoghi precedentemente presi 

in consegna (attraverso verbale specifico), fatta eccezione delle aree a 

verde, che rimarranno in capo al SOGGETTO PROPONENTE per gli 

adempimenti di cui ai punti 6 e 7 in Premesse;  il COMUNE attraverso 

l’ufficio di riferimento per il coordinamento degli interventi relativo all’art. 

56 comma 2 del D.lgs 36/2023 si attiverà a coinvolgere gli uffici competenti 

per la presa in consegna entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione; 

c) Richiedere al COMUNE attraverso l’ufficio di riferimento per il 

coordinamento degli interventi relativo all’art. 56 comma 2 del D.lgs 

36/2023, dopo 1 anno dall’accettazione formale da parte dell’AC del 

Collaudo/Cre la visita ai fini della verifica e valutazione dello stato dell’arte 

delle opere eseguite e del buono stato vegetativo del patrimonio a verde, 

utile allo svincolo della garanzia prestata; il COMUNE attraverso l’ufficio di 

riferimento per il coordinamento degli interventi relativo all’art. 56 comma 

2 del D.lgs 36/2023 si attiverà a coinvolgere gli uffici competenti per il 

sopralluogo di verifica e presa in consegna delle aree a verde entro 15 giorni 

dall’avvenuta comunicazione. 

Il COMUNE si impegna ad approvare il CRE/Collaudo entro 15 giorni 

dall’acquisizione di tutta la documentazione di cui al punto a e b del presente 

articolo. 

 

ARTICOLO 7 – PENALI 

Nel caso di ritardo nell’esecuzione e nell’avvio delle opere che non venga 

giustificato rispetto ai tempi esecutivi che verranno approvati con il 
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Progetto Esecutivo e secondo le tempistiche indicate nell’apposito verbale 

che verrà predisposto dopo gli incontri utili all’organizzazione operativa di 

apprestamento del cantiere (di cui alla Nota Informativa pubblicata sul sito 

del Comune di Milano), il COMUNE applicherà penali giornaliere per il 

ritardo sull’esecuzione delle opere previste quantificato nella misura dello 

0,6 per mille dell’importo dei lavori risultante dal Computo, in allineamento 

con l’art. 7 dell’Atto di Impegno pervenuto il ______________ 

 

ARTICOLO 8 – TRATTAMENTO DEI DATI – PRIVACY 

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il SOGGETTO 

PROPONENTE dichiara di essere informato e acconsente l’utilizzo dei 

propri dati strettamente connessi alla stipulazione e alla successiva gestione 

del presente rapporto convenzionale, nonché per tutti i conseguenti 

necessari adempimenti di legge. 

Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero 

anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia 

necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi 

all'esecuzione del presente Contratto. 

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente 

normativa in materia. 

 

ARTICOLO 9 – DURATA 

La durata del presente atto convenzionale decorrerà dalla sua 

sottoscrizione, e avrà una durata complessiva pari al tempo necessario per 

completare tutti gli obblighi inseriti negli articoli precedenti, che verranno 

meglio contestualizzati con il Progetto Esecutivo attraverso i 

cronoprogrammi esecutivi dell’opera. 

 

ARTICOLO 10 – CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia connessa alla validità, interpretazione e/o 

esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il 

Foro di Milano. 

 

Il SOGGETTO PROPONENTE                              PER IL COMUNE DI MILANO 

 

_____________________________                      ____________________________ 


